

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมการศึกษา (CIC) และอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
๓. มีลักษณะงานโดยสังเขป : ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้
  - ๓.๑ งานรื้อถอน
  - ๓.๒ งานภูมิทัศน์
  - ๓.๓ งานอื่น ๆ ตามที่ปรากฏในรูปแบบรายการก่อสร้าง
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 15 พ.ค. 2567  
เป็นเงิน ๕๑๒,๓๘๔.๖๔ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ปร.๖, ปร.๕, ปร.๔ (ดังแนบ จำนวน ๔ แผ่น)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|   |               |       |
|---|---------------|-------|
| ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์สิทธิ์ กิตติวรากุล | ประธานกรรมการ | ..... |
| ๖.๒ นางปิยะวัน จันทราภานนท์                   | กรรมการ       | ..... |
| ๖.๓ นางสาววรรณมา เกิดลาภ                      | กรรมการ       | ..... |
| ๖.๔ นายพัฒนา บุญสนอง                          | กรรมการ       | ..... |
| ๖.๕ นายชุตติเดช เข้าประมงค์                   | กรรมการ       | ..... |

.....  
(รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการแทนคณบดีคณะกรรมการสื่อสารมวลชน

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมกรรมการสื่อสาร (CIC)<br>และบริเวณรอบอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน |
| สถานที่ก่อสร้าง  | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   |
| แบบเลขที่  |  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง   | คณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  |
| แบบ ปร.5 (ก) และ ปร.5 (ข) ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ปร.5 (ก) จำนวน 1 แผ่น , ปร.4 (ก) 1 ชุด |  |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่   |  |

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ   | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ        |
|-------|--|-------------|-----------------|
|       | ประเภทงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร                                  |             |                 |
| 1     | แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง  | 512,384.64  | ตามแบบ ปร.5 (ก) |
|       |  |             |                 |
| สรุป  | รวมราคากลางก่อสร้างทั้งโครงการ                                     | 512,384.64  |                 |
|       | ราคากลาง   | 512,384.64  |                 |
|       | ราคากลาง (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์) |             |                 |


การปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่องการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

|   |        |                       |
|---|--------|-----------------------|
| 1. การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (โดยจะต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด)              |        |                       |
| มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศของโครงการ คิดเป็นอัตรา (ร้อยละ )  | 100.00 | ตามแบบสรุปการใช้พัสดุ |
| 2. การใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (โดยจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด) |        |                       |
| ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ คิดเป็นอัตรา (ร้อยละ)  | 100.00 | ตามแบบสรุปการใช้เหล็ก |

หมายเหตุ :

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
- อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สืบค้นจาก [www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 จังหวัดเชียงใหม่ (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "พาณิชย์จังหวัด")
- อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างโดยใช้วิธีการสืบราคาตามท้องตลาดหรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "สืบจากร้านค้า" โดยแนบรายละเอียดหรือระบุชื่อร้านค้า)
- อ้างอิงราคาค่าแรงตาม บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ประกาศใช้พร้อมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 กรมบัญชีกลาง (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "กรมบัญชีกลาง") และสืบราคาตามมาตรฐานแรงงานตามท้องตลาด (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "มาตรฐานแรงงาน")
- อ้างอิงราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ ให้เป็นไปตามตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "สำนักงบประมาณ") หรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "สืบจากร้านค้า" โดยแนบรายละเอียดหรือระบุชื่อร้านค้า)
- การคำนวณค่า Factor F ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- อ้างอิงบัญชีราคาตัววัสดุและค่าแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2567 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "สพฐ.")
- อ้างอิงราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "กระทรวงดิจิทัล")
- อ้างอิงราคาครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า "กระทรวงดิจิทัล")
- หากปรากฏว่ามีความขัดแย้งกันระหว่าง รูปแบบรายการก่อสร้าง, รายการประกอบแบบ และบัญชีแสดงรายการประมาณราคา (BOQ) ให้ยึดตามรูปแบบรายการเป็นหลักและให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งจะพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาระสำคัญ



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5(ก)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมสื่อสาร (CIC) และบริเวณรอบอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทั |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   |
| แบบเลขที่                          |  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | คณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  |
| ปร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน            | 1 แผ่น   |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่           |  |

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                              | ค่างานต้นทุน      | Factor F      | ค่าก่อสร้าง           | หมายเหตุ                    |
|-------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1     | งานรื้อถอน                          | 62,636.00         |               |                       | ตามแบบ ปร.4 (ก)             |
| 5     | งานภูมิทัศน์                        | 328,766.22        |               |                       |                             |
|       |                                     |                   |               |                       |                             |
|       | <b>รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด</b>       | <b>391,402.22</b> | <b>1.3091</b> | <b>512,384.64</b>     |                             |
|       | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> |                   |               |                       | ตาราง Factor F ให้เป็นไปตาม |
|       | เงินล่วงหน้าจ่าย            0 %     |                   |               |                       | หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง   |
|       | เงินประกันผลงานหัก       0 %        |                   |               |                       | งานก่อสร้างของคณะกรรมการ    |
|       | ดอกเบี้ยเงินกู้                 7 % |                   |               |                       | ราคากลางและขึ้นทะเบียน      |
|       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                 7 % |                   |               |                       | ผู้ประกอบการ                |
|       |                                     |                   |               |                       |                             |
|       |                                     |                   |               | <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> | <b>512,384.64</b>           |


|                    |         |
|--------------------|---------|
| <i>[Signature]</i> | ประธาน  |
| <i>[Signature]</i> | กรรมการ |
| <i>[Signature]</i> | กรรมการ |
| <i>[Signature]</i> | กรรมการ |
| <i>[Signature]</i> | กรรมการ |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน                       | กลุ่มงานภูมิทัศน์   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) และบริเวณรอบอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <span style="float: right;">แบบเลขที่</span>   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | คณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   |
| คำนวณราคากลางโดย                   | เกียรติกมล สมัยงาม <span style="float: right;">เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2567</span>   |


หน่วย : บาท

| ลำดับ   | รายการ                          | ปริมาณ   | หน่วย | ค่าวัสดุ |         | ค่าแรงงาน |                  | ราคารวม          | หมายเหตุ               |
|---|---------------------------------|----------|-------|----------|---------|-----------|------------------|------------------|------------------------|
|   |                                 |          |       | หน่วยละ  | รวมเงิน | หน่วยละ   | รวมเงิน          |                  |                        |
| 1   | <b>งานรื้อถอน</b>               |          |       |          |         |           |                  |                  |                        |
| 1.1   | งานเตรียมพื้นที่ปักผัง          | 1,000.00 | ตร.ม. | -        | -       | 9.00      | 9,000.00         | 9,000.00         | - / สืบจากร้านค้า. / - |
| 1.2   | งานปรับระดับดินเดิม             | 60.50    | ลบ.ม. |          |         | 112.00    | 6,776.00         | 6,776.00         | - / สพฐ. / -           |
| 2.2   | งานปรับระดับดินเดิม พื้นที่สโลป | 213.00   | ลบ.ม. |          |         | 220.00    | 46,860.00        | 46,860.00        | - / สพฐ. / -           |
| <b>รวมหมวดงานรื้อถอนและงานปรับพื้นที่ปักผัง</b> |                                 |          |       |          | -       |           | <b>15,776.00</b> | <b>62,636.00</b> |                        |

  
 ..... ประธาน  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | กลุ่มงานภูมิทัศน์  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมสื่อสาร (CIC) และบริเวณรอบอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <span style="float: right;">แบบเลขที่</span>  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | คณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  |
| คำนวณราคากลางโดย                   | เกียรติกมล สมัยงาม <span style="float: right;">เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2567</span>  |



| ลำดับ | รายการ   | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ |                   | ค่าแรงงาน |                  | ราคารวม           | หมายเหตุ                              |
|-------|--|--------|-------|----------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
|       |  |        |       | หน่วยละ  | รวมเงิน           | หน่วยละ   | รวมเงิน          |                   |                                       |
| 2     | <b>งานภูมิทัศน์</b>  |        |       |          |                   |           |                  |                   |                                       |
| 2.1   | ดินผสมสำหรับปลูก   | 54.00  | ลบ.ม. | 400.00   | 21,600.00         | 112.00    | 6,048.00         | 27,648.00         | สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง / MIT    |
| 2.2   | ซากรกเกี้ยน สูง 0.50-0.60 ม.   | 140.00 | ตัน   | 70.00    | 9,800.00          | -         | -                | 9,800.00          | สืบจากร้านค้า (รวมค่าแรงงาน) / MIT    |
| 2.3   | หญ้าฉนวนน้อย   | 516.00 | ตร.ม. | 50.00    | 25,800.00         | -         | -                | 25,800.00         | สืบจากร้านค้า (รวมค่าแรงงาน) / MIT    |
| 2.4   | หญ้าม้าเลเซีย  | 378.00 | ตร.ม. | 50.00    | 18,900.00         | -         | -                | 18,900.00         | สืบจากร้านค้า (รวมค่าแรงงาน) / MIT    |
| 2.5   | งานขุดดิน สำหรับขอบคอนกรีตสำเร็จ                                       | 21.38  | ลบ.ม. | -        | -                 | 142.00    | 3,035.25         | 3,035.25          | - / กรมบัญชีกลาง / -                  |
| 2.6   | คอนกรีตหยาบรองขอบคอนกรีตสำเร็จ   | 2.14   | ลบ.ม. | 1,610.00 | 3,441.38          | 426.00    | 910.58           | 4,351.95          | สพฐ. / สพฐ. / MIT                     |
| 2.7   | งานขอบคอนกรีตสำเร็จรูปทรงเหลี่ยม รุ่น CMU ขนาด 0.15x0.30x1.00 m. สีเทา | 285.00 | เมตร  | 170.00   | 48,450.00         | 50.00     | 14,250.00        | 62,700.00         | สพฐ. / สพฐ. / MIT                     |
| 2.8   | ทรายหยาบ   | 2.14   | ลบ.ม. | 514.02   | 1,098.72          | 104.00    | 222.30           | 1,321.02          | พาณิชย์จังหวัด / กรมบัญชีกลาง / MIT   |
| 2.9   | งานแผ่นใยสังเคราะห์ (Geo Textile) ขนาด 150g/sq.m.                      | 520.00 | ตร.ม. | 30.00    | 15,600.00         | 6.00      | 3,120.00         | 18,720.00         | สืบจากร้านค้า / 20%ของราคาวัสดุ / MIT |
| 2.10  | งานปูจีโอเซลล์(Geo Cell) ตาข่ายกักหน้าดิน                              | 406.00 | ตร.ม. | 250.00   | 101,500.00        | 50.00     | 20,300.00        | 121,800.00        | สืบจากร้านค้า / 20%ของราคาวัสดุ / MIT |
| 2.11  | งานพื้นหินกรวด 3/4   | 2.00   | ลบ.ม. | 602.00   | 1,204.00          | 99.00     | 198.00           | 1,402.00          | สพฐ. / กรมบัญชีกลาง / MIT             |
| 2.12  | ของฝังดิน SCG หรือเทียบเท่า  | 35.00  | เมตร  | 291.00   | 10,185.00         | 58.20     | 2,037.00         | 12,222.00         | สืบจากร้านค้า / 20%ของราคาวัสดุ / MIT |
| 2.13  | แผ่นทางเดินทรายล้าง สีเทาดำ ขนาด 0.4x0.8x0.04 m.                       | 28.00  | แผ่น  | 140.00   | 3,920.00          | 28.00     | 784.00           | 4,704.00          | สืบจากร้านค้า / 20%ของราคาวัสดุ / MIT |
| 2.14  | แผ่นทางเดินทรายล้าง สีเทาดำ ขนาด 0.3x0.6x0.04 m. /                     | 6.00   | แผ่น  | 60.00    | 360.00            | 12.00     | 72.00            | 432.00            | สืบจากร้านค้า / 20%ของราคาวัสดุ / MIT |
| 2.15  | หินคลุก  | 27.00  | ลบ.ม. | 466.00   | 12,582.00         | 99.00     | 2,673.00         | 15,255.00         | สพฐ. / กรมบัญชีกลาง / MIT             |
| 2.16  | บดอัดแน่น หินคลุก  | 27.00  | ลบ.ม. | -        | -                 | 25.00     | 675.00           | 675.00            | สพฐ. / กรมบัญชีกลาง / MIT             |
|       | <b>รวมหมวดงานภูมิทัศน์</b>   |        |       |          | <b>274,441.09</b> |           | <b>54,325.13</b> | <b>328,766.22</b> |                                       |
|       | <b>รวมวัสดุและค่าแรงงาน (งานต้นทุน)</b>                                |        |       |          | <b>274,441.09</b> |           | <b>70,101.13</b> | <b>391,402.22</b> |                                       |

## แบบแสดงสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                      |  |             |               |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------|
| กลุ่มงาน / งาน                       | กลุ่มงานภูมิทัศน์  |             |               |
| ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง            | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมสื่อสาร (CIC) และบริเวณรอบอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน |             |               |
| สถานที่ก่อสร้าง                      | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   |             |               |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง | คณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  | แบบเลขที่   |               |
| คำนวณราคากลางโดย                     | เกียรติกมล สมัยงาม   | เมื่อวันที่ | 24 เม.ย. 2567 |

|  |         |
|--|---------|
|  | ประธาน  |
|  | กรรมการ |
|  | กรรมการ |
|  | กรรมการ |
|  | กรรมการ |

การปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
 เรื่องการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

## 1. การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (โดยจะต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด)

| ลำดับ | รายการ                | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | พัสดุในประเทศ | พัสดุต่างประเทศ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------|--------|-------|------------|------------|---------------|-----------------|----------|
|       |                       |        |       | หน่วยละ    | จำนวนเงิน  |               |                 |          |
| 1     | งานรื้อถอน            | 1.00   | งาน   | -          | -          | -             | -               |          |
| 2     | งานภูมิทัศน์          | 1.00   | งาน   | 274,441.09 | 274,441.09 | 274,441.09    |                 |          |
|       |                       | รวม    |       | 274,441.09 | 274,441.09 | 274,441.09    | -               |          |
|       | คิดเป็นอัตรา (ร้อยละ) |        |       |            | 100.00     | 100.00        | -               |          |

## 2. การใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (โดยจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด)

| ลำดับ | รายการ                | ปริมาณการใช้วัสดุ |        | เหล็กในประเทศ | เหล็กต่างประเทศ | หมายเหตุ              |
|-------|-----------------------|-------------------|--------|---------------|-----------------|-----------------------|
|       |                       | ปริมาณ            | จำนวน  |               |                 |                       |
| 1     | งานรื้อถอน            | -                 | -      | -             | -               | (ไม่มีการใช้งานเหล็ก) |
| 2     | งานภูมิทัศน์          | -                 | -      | -             | -               | (ไม่มีการใช้งานเหล็ก) |
|       | รวม                   | -                 | -      | -             | -               |                       |
|       | คิดเป็นอัตรา (ร้อยละ) |                   | 100.00 | 100.00        |                 |                       |